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1. Zwracam  się  z  wnioskiem  o  zmianę  treści  SIWZ,    poprzez  zastosowanie  zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na poziomie 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Pragniemy podkreślić 
przy tym, iż proponowany przez nas poziom zabezpieczenia zgodny jest z ustawą prawo zamówień 
publicznych. Mając na względzie znaczną wartość zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania, 
złożenie tak znacznego zabezpieczenia, jak obecnie przewidzianego w  dokumentacji  przetargowej,  
może  pozbawić  możliwości  ubiegania  się  o  zamówienie podmiotom  zdolnym  do  jego  wykonania,  
posiadającym  stosowne  kwalifikacje  oraz doświadczenie.  Ponadto,  koszt  złożenia  tak  znacznego  
zabezpieczenia  stanowi  znacznej  wartości  składnik cenotwórczy i bezpośrednio wpływa na 
podniesienie wartości ofert każdego z wykonawców. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany pozwoli na 
złożenie ofert większej ilości oferentom, zwiększyć konkurencyjność postępowania, a co za tym idzie, 
realnie obniżyć  koszty inwestycji dla Zamawiającego.  

 
Odpowiedź: Negatywnie. Zamawiający  nie wyraża zgody na tę modyfikacje SIWZ 

 
2. Zwracam  się  z  wnioskiem  o  udostępnienie  informacji  publicznej  -  podanie  kwoty,  jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zadania.  Zwracam  przy  tym  uwagę  na  
fakt,  że  termin  określony  w  art.  86  ust.  3  ustawy  –  Prawo Zamówień Publicznych jest terminem 
ostatecznym, kiedy Zamawiający zobowiązany jest do określenia tej kwoty, nie ma jednak żadnych 
przeszkód prawnych, by Zamawiający uczynił to wcześniej (np. w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub  w  odpowiedzi  na  pytanie  wykonawców).  Powyższe  
pozwoli  na  zwiększenie transparentności  prowadzonego  postępowania  oraz  na  skrócenie  czasu  
jego  trwania, ponieważ Wykonawcy planujący złożenie ofert wyższych nie przystąpią do ofertowania, 
dzięki czemu Zamawiający będzie mógł ograniczyć do minimum czasochłonność związaną z oceną 
wszystkich złożonych ofert.   
 

Odpowiedź: Negatywnie. Zamawiający nie ujawni powyższej informacji, albowiem stanowiłoby to wbrew 
przekonaniu oferenta- naruszenie przepisu art. 86 ust. 3 ustawy- Prawo zamówień publicznych. 

 
3. Zwracam się z wnioskiem o informację, czy w ramach udzielonej gwarancji na wykonane prace należy 

uwzględnić w składanej ofercie koszty serwisu instalacji i urządzeń objętych zamówieniem.  
 

Odpowiedź: Tak. Powinny one być uwzględnione, jeżeli są przedmiotem niniejszego postępowania. Należy 
zwrócić uwagę że Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na czas zaoferowany w ofercie, natomiast 
dla urządzeń, instalacji, materiałów, itp. na okres zgodny z gwarancją producenta 

 
4. Zwracam  się  z  wnioskiem  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dysponuje  pełnią  praw autorskich 

niezbędnych do realizacji pełnego zakresu prac przewidzianych w dokumentacji przetargowej.  Jeżeli  tak  
nie  jest,  proszę  o  wskazanie  podmiotu,  który  prawami  tymi dysponuje i określenie kosztów, jakie 
Wykonawca zobowiązany będzie ponieść, by prawa te nabyć w zakresie umożliwiającym realizację 
zamówienia. 
  

Odpowiedź: Nawet ewentualny brak praw autorskich u Zamawiającego nie będzie rodzić żadnych dodatkowych 
zobowiązań po stronie Wykonawcy 

 
5. Zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy z uwagi  na  

realizację  robót  w  okresie  jesienno-zimowym  poprzez  wprowadzenie następującego zapisu: Strony 
dopuszczają możliwość przedłużenia terminów wykonywania robót budowlanych ze względu  na  warunki  
atmosferyczne  uniemożliwiającego  ich  wykonanie  z  przyczyn technologicznych  (np.  niskie  
temperatury  powietrza  lub  opady  atmosferyczne). Każdorazowe wstrzymanie prac udokumentowane 
będzie wpisem do dziennika budowy z podaniem  uzasadnienia  wstrzymania  prac,  sporządzonym  
przez  kierownika  budowy  i zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Wstrzymanie  prac  z  
powyższego  względu przedłuża termin wykonania robót o taką sama ilość dni roboczych, w jaką pracę 
musiały zostać wstrzymane z uwagi na powyższą przyczynę.  Alternatywie,  zwracam  się  z  wnioskiem  
o  przedłużenie  terminu  realizacji  robót budowlanych objętych zamówieniem o 30 dni.  
 

Odpowiedź: Negatywnie. Zamawiający  nie wyraża zgody na tę modyfikacje SIWZ 
 

Data aktualizacji: 26.08.2020 r. g. 11.30 Numer postępowania: ZP/PN/15/8/2020 Art. 38 Ustawa PZP 

Dotyczy:  Biuletyn Zamówień Publicznych nr 575525-N-2020 z dnia 18.08.2020 r. Rozbudowa i dostosowanie 
do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Odpowiedzi 
na wniesione zapytania 
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6. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości wydłużenia termin realizacji umowy w  sytuacji  
gdy  wykonawca  złoży  kompletny  wniosek  o  pozwolenie  na  użytkowanie  a procedura  pozyskania  
decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie  wydłuży  się  z  przyczyn niezależnych od wykonawcy, o czas 
tego wydłużenia.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na tę modyfikację SIWZ. Wykonawca winien liczyć się 
przynajmniej z podstawowymi terminami na rozpoznanie sprawy administracyjnej określonymi w KPA i składać 
wnioski w czasie , który pozwoli na uzyskanie pożądanych decyzji administracyjnych w zakreślonym umową 
terminie.  

 
7. Zwracam  się  z  wnioskiem  zmianę  projektu  umowy  poprzez  wprowadzenie  limitu  kar umownych,  

jakie  mogą  zostać  nałożone  na  Wykonawcę  ze  wszystkich  tytułów przewidzianych  umową,  do  
poziomu  10%  wynagrodzenia  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji przedmiotu umowy.  Dodam, że 
wprowadzenie limitu nie zakłóci równowagi kontraktowej stron i nie ograniczy możliwości dochodzenia 
odszkodowania za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych.  Zwracam przy tym uwagę, że 
Zamawiający, który kształtuje ramy postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego,  nie  może  
kreować  zapisów  umowy  jedynie  zgodnie  ze  swoim wyobrażeniem,  ponieważ  narusza  w  ten  
sposób  równowagę  kontraktową.  Nie  jest uprawnione obarczanie wykonawcy niewspółmiernie 
wysokim ryzykiem, jakie wiąże się z realizacją zamówienia wobec ryzyka, które obciąża zamawiającego. 

 
Odpowiedź: Negatywnie. Zamawiający  nie wyraża zgody na tę modyfikacje SIWZ 

 
8. Zwracam  się  z  wnioskiem  o  obniżenie  wysokości  zastrzeżonych  kar  umownych  o  25%  i 

ograniczenie katalogu kar umownych do następujących przypadków:  
a) Niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy  
b) Niedotrzymanie terminu usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji  
c) Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

Wnoszę zarazem o rezygnację z pozostałych postanowień nakładających na Wykonawcę  obowiązek 
zapłaty kar umownych uzasadniając to koniecznością zachowania równowagi kontraktowej  stron  oraz  
ciążącym  na  Zamawiającym  obowiązku  zapewnienia konkurencyjności postępowania. Szeroki katalog 
kar umownych, których obowiązek zapłaty często aktualizuje się z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę jest istotnym czynnikiem ryzyka kontraktowego, jakie każdy Wykonawca musi oszacować i 
ująć w ofercie. Zwracam przy tym uwagę, że finalnie koszty związane z tym ryzykiem obciążają 
Zamawiającego. W związku z powyższym, zwracam się z wnioskiem o ograniczenie liczby kar umownych 
do przypadków istotnych i kluczowych dla pełnej realizacji zamówienia oraz uzależnienie ich naliczenia 
od wystąpienia okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, a także rezygnację z tych kar, które nie 
przekładają się bezpośrednio na jakość oraz termin wykonania umowy. Zwracam przy tym uwagę, że 
Zamawiający, który kształtuje ramy postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego,  nie  może  
kreować  zapisów  umowy  jedynie  zgodnie  ze  swoim wyobrażeniem,  ponieważ  narusza  w  ten  
sposób  równowagę  kontraktową.  Nie  jest uprawnione obarczanie wykonawcy niewspółmiernie 
wysokim ryzykiem, jakie wiąże się z realizacją zamówienia wobec ryzyka, które obciąża zamawiającego.  

 
Odpowiedź: Negatywnie. Zamawiający  nie wyraża zgody na tę modyfikacje SIWZ 
 
9. Zwracam się z wnioskiem o uzupełnienie projektu umowy o następujący zapis:  Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:  
a) W wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w  przekazaniu 

Wykonawcy terenu budowy  
b) W  wysokości  1%  wynagrodzenia  Wykonawcy  netto  za  każdy  dzień  zwłoki  w przystąpieniu do 

odbioru przez Zamawiającego  
c) W  wysokości  10%  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  przypadku  odstąpienia  przez Wykonawcę od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  
 
Odpowiedź: Negatywnie. Zamawiający  nie wyraża zgody na tę modyfikacje SIWZ 
 
10. Zwracam się z wnioskiem o uzupełnienie projektu umowy o następujące zapis:   Wykonawca może 

odstąpić od umowy w przypadku, gdy:  
a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie Zamawiającego  
b) Zamawiający nie przekaże placu budowy w terminie wskazanym w umowie oraz nie  zrobi tego 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy wyznaczającego dodatkowy termin  na jego przekazanie.  
c) Zamawiający  nie  współdziała  w  odpowiednim  zakresie  w  celu  wykonania  umowy  pomimo 

pisemnego wezwania ze strony Wykonawcy i wyznaczenia dodatkowego terminu  do współdziałania 
d) Zamawiający  nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  zapłaty  faktur  częściowych  mimo dodatkowego  

wezwania  w  terminie  14  dni  od  upływu  terminy  na  zapłatę  faktur, określonego w niniejszej 
umowie.   
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Odpowiedź: Negatywnie. Zamawiający  nie wyraża zgody na tę modyfikacje SIWZ 
 
11. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do projektu umowy waloryzacji wynagrodzenia opartego na 

wskaźnikach inflacji konsumenckiej publikowanych przez GUS.  Powyższą  prośbę  uzasadniamy  
stosunkowo  długim  okresem  realizacji  kontraktu  i nieuchronnym ryzykiem wzrostu kosztów realizacji 
zamówienia. W przypadku braku takiego rozwiązania,  oferenci  zmuszeni  będą  uwzględnić  w  cenie  
założenia  dotyczące  wzrostu poziomu cen, co prawdopodobnie ostatecznie wpłynie na zaoferowanie 
ceny wyższej, niż wynikałoby to z waloryzacji opartej o wskaźniki GUS.  

 
Odpowiedź: Negatywnie. Zamawiający  nie wyraża zgody na tę modyfikacje SIWZ 

 
12. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy  w  

przypadku  niezależnego  od  Wykonawcy  wzrostu  kosztów  realizacji zamówienia,  który  wystąpił  w  
okresie  jego  realizacji.  Powyższy  mechanizm  obejmować powinien,  w  szczególności,  wzrost  
poziomu  minimalnego  wynagrodzenia  oraz  wzrostu obciążeń o charakterze publiczno-prawnym.  
 

Odpowiedź: Negatywnie. Zamawiający nie wyraża zgody na tę modyfikację SIWZ. Oferent musi te ryzyka 
uwzględnić w cenie ofertowej. Jest przy tym rzeczą naturalną, że wynagrodzenie minimalne się zmienia (zwykle 
in plus), toteż każdorazowa możliwość modyfikacji wynagrodzenia wykonawcy z tego powodu jest niezasadna z 
punktu widzenia interesów Zamawiającego. 

 
13. Zwracam się z wnioskiem o doprecyzowanie, iż odmowa dokonania odbioru końcowego robót  może  

wynikać  wyłącznie  ze  stwierdzenia  wad  istotnych,  czyli  takich,  które  czynią przedmiot umowy 
niezdatnym do zwykłego użytku, uniemożliwiające jego użytkowanie.  Wady nieistotne, czyli 
nieumożliwiające użytkowania pozwalają na właściwe korzystanie z przedmiotu  umowy  i  nie  powinny  
stanowić  przeszkody  do  odbioru  i  zapłaty  należnego wynagrodzenia  Wykonawcy.  Winny  one  
zostać  zaprotokołowane  i  usunięte  przez Wykonawcę  w  terminie  uzgodnionym  przez  strony,  ale  
nie  mogą  blokować  wypłaty wynagrodzenia.  Pragniemy wskazać, że pojęcie protokołu końcowego 
„bezusterkowego” narusza wskazane w  dalszej  części  pisma  przepisy  prawa.  Wskazuje  ono  
jednoznacznie że  rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy możliwe będzie dopiero 
wówczas, gdy zostanie on odebrany przez Zamawiającego, a będzie to mieć miejsce tylko w sytuacji, 
kiedy Wykonawca  usunie  wszelkie  wady  nadające  się  do  usunięcia,  czyli  po  odbiorze 
bezusterkowym. Wprowadzenie tego postanowienia narusza art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo  
zamówień  publicznych  w  związku  z  art.  5  i  art.  647  kodeksu  cywilnego  poprzez ukształtowanie 
treści przyszłego stosunku zobowiązaniowego w sposób naruszający jego właściwość  (naturę),  
bezwzględnie  obowiązujące  przepisy  prawa,  zasady  współżycia społecznego  oraz  równowagi  stron  
i  prowadzący  do  nadużycia  własnych  praw podmiotowych.  Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego 
przez umowę o roboty budowlanego wykonawca zobowiązuje  się  do  oddania  przewidzianego  w  
umowie  obiektu,  wykonanego  zgodnie  z projektem  i  z  zasadami  wiedzy  technicznej,  a  inwestor  
zobowiązuje  się  do  dokonania wymaganych  przez  właściwe przepisy  czynności  związanych  z 
przygotowaniem  robót,  w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do 
odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.  Zwracam uwagę, że powyższy przepisów mówi 
o „odbiorze robót” a nie o „bezusterkowym odbiorze  robót”.  Odmowa  odbioru  robót  i  zapłaty  
wynagrodzenia  możliwa  jest  jedynie, jeżeli prace zostaną wykonane niezgodnie z projektem lub 
zasadami wiedzy technicznej, lub wystąpią wady na tyle istotne, że przedmiot umowy nie będzie nadawał 
się do użytkowania.  Odmowy odbioru robót i zapłaty nie będą uzasadniały nieistotne wady, usterki i 
niedoróbki, gdyż taka sytuacja uprawnia inwestora jedynie do skorzystania z rękojmi. Postanowienie 
przeciwne  skutkowałoby  tym,  że  każde  odstępstwo  od  stanu  idealnego  dawałoby inwestorowi  
prawo  do  praktycznie  nieorganicznej  odmowy  odbioru.  Naruszałoby  to równowagę  między  stronami  
(inwestor  –  wykonawca)  pozostawiając  tego  ostatniego  w niepewności  w  zakresie  wynagrodzenia  
oraz  zwrotu  poniesionych  wydatków.  Z  tych względów postanowienia takie byłoby sprzeczne z naturą 
umowy o roboty budowlane, a zatem bezwzględnie nieważne.  Na poparcie swoich twierdzeń 
Wykonawca odsyła do wyroku SA w Gdańsku (V Wydział Cywilny z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. Akt V 
ACa 198/12, w którym Sąd zważył: „Należy zgodzić  się  z  poglądem,  że  odbiór  robót  jest  elementem  
przełomowym  w  stosunkach pomiędzy  stronami  umowy  o  roboty  budowlane,  gdyż  z  jednej  strony  
potwierdza wykonanie  zobowiązania  i  otwiera  wykonawcy  prawo  do  żądania  wynagrodzenia,  bądź 
wskazuje na jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie w całości lub w części, wobec istnienia wad i 
rodzi odpowiedzialność za wady ujawnione przy odbiorze, a z drugiej strony wyznacza początek biegu 
terminów rękojmi za wady (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 17.02.2000 r., I ACA 1027/99, Prawo 
Gospodarcze 2001/2). W świetle art. 547 KC odbiór robót  należy  do  obowiązków  inwestora  i nie może 
być  uzależniony  od  braku wad  bądź usterek  tych  robót.  Powołany  przepis  stanowi  bowiem  o  
odbiorze  robót,  a  nie  o „bezusterkowym” odbiorze robót. Wskazując na konieczność odbioru 
„bezusterkowego” skarżący statuuje przesłankę, której w zapisie ustawowym nie ustanowiono”.  
Analogiczny pogląd wyraził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 6 września 2016 r.,  sygn..  
akt  V  ACa  935/15:  „Ujawnienie  wad  budowlanych  nie  wpływa  na  obowiązek inwestora dokonania 
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odbioru robót, a z tą chwilą inwestor nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi (por. wyroki Sądu najwyższego 
z dnia 5 marca 1997 r., sygn. akt. II CKN 28/07; z dnia 12 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 99/07). 
Umownemu obowiązkowi wykonawcy oddania obiektu  odpowiada  obowiązek  zleceniodawcy  odebrania  
tego  obiektu  i  zapłaty uzgodnionego  wynagrodzenia.  (…)  W  świetle  art.  647  KC  odbiór  należy  do  
obowiązków zleceniodawcy  i nie może być uzależniony  od  braku wad  bądź usterek,  bowiem  przepis 
odwołuje się do „odbioru robót”, a nie „bezusterkowego obioru robót”. Z chwilą odbioru robót  przedmiotu  
umowy  realizuje  się  prawo  wykonawcy  do  żądania  wypłaty wynagrodzenia i prawa tego nie niweczy, 
co do zasady, stwierdzenie zauważonych usterek”.  Identyczną  ocenę  zaprezentował  Sąd  Apelacyjny  
w  Warszawie  –  I  Wydział  Cywilny  w orzeczeniu  z  dnia  3  sierpnia  2017  r.  sygn.  Akt  I  ACa  
689/16,  zamieszczając  w  wyroku obszerny wywód: „Otóż, odbiór robót jest obowiązkiem 
zamawiającego, a postanowienie umowne,  które  uzależnia  prawo  wykonawcy  od  podpisania  
bezusterkowego  protokołu odbioru uznać należy za nieważne, jako sprzeczne z istotą umowy o roboty 
budowlane w rozumieniu art. 647 KC. W świetle ugruntowanego już w orzecznictwie poglądu, zgłoszenie 
do  odbioru  przez  wykonawcę  robót  budowlanych,  które  spełniają  cechy  zamówienia określone w 
umowie, chociaż zawierają pewne wady lub braki, rodzi po stronie inwestora obowiązek odebrania 
wykonanych prac, zgodnie z art. 643 KC Inwestor może uchylić się od tego obowiązku tylko poprzez 
wskazanie obiektywnie istniejących i osadzonych w treści (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 
sierpnia 2012 r., CSK 21/12 oraz Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 30 maja 2014 r., I ACa 
124/14). Podnosi się przy tym, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać odbioru tych 
robót od braku jakichkolwiek usterek,  albowiem  jedynie  wady  istotne  uzasadniają  taką  odmowę  (por.  
wyrok  Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 marca 2014 r., V ACa 725/13, wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 października 2016 r. I AcA 138/16).  Również  w  wyroku  z  dnia 21  
kwietnia  2017  r.  o  sygn.  Akt  I  CSK  333/16  Sąd  Najwyższy wskazał,  że  wynikającego  z  art.  647  
KC  obowiązku  inwestora  odbioru  robót  nie  można sprowadzać  do  sytuacji,  w  której  odebranie  ma  
dotyczyć  wyłącznie  obiektu  całkowicie wolnego od wad. Przyjmuje się, że projekt i zasady wiedzy 
technicznej powołane w przepisie art. 647  KC stanowią kompromis między  tym,  co możliwe  i 
konieczne  w budownictwie, uwzględniają interes publiczny i prywatny użytkownika i tym samym stanowią 
kryterium dopuszczalności modyfikacji wymagań odnośnie do jakości obiektu budowlanego. Inwestor 
może  bowiem  skutecznie  dochodzić  usunięcia  stwierdzonych  wad.  W  sytuacji,  gdy wykonawca 
zgłosił zakończenie robót budowlanych i brak jest wad istotnych, zamawiający jest  zobowiązany  do  ich  
odbioru.  Odmowa  odbioru  będzie  uzasadniona  jedynie  w przypadku, gdy stwierdzone wady będą na 
tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania. Inwestor może natomiast skutecznie 
dochodzić usunięcia wad w oparciu o przepis art. 637 KC i art. 638 KC, jednak do jego uprawnienie nie 
wpływa na obowiązek odbioru i zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane.” W  związku  z  powyższym,  
utrzymywanie  podobnych  postanowień  we  wzorze  umowy  w obecnym brzmieniu stanowi działanie 
naruszające przepisy art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 5 i 647 
KC. Wykonawca wnosi zatem o dokonanie modyfikacji ww. postanowień poprzez doprecyzowanie, iż 
podstawą do odmowy dokonania odbioru końcowego będą jedynie wady istotne.  

 
Odpowiedź: Pozytywnie. Zamawiający już w poprzednim postępowaniu ZP/PN/12/7/2020 zamieścił stosowną 
korektę w treści umowy stanowiącej załącznik do SIWZ 

 
14. Zwracam  się  z  wnioskiem  o  usunięcie  z  projektu  umowy  zapisów  sugerujących,  że Wykonawca  

zapoznał  się  z  dokumentacją  projektową  i    nie  wnosi  żadnych  uwag  do dokumentacji i warunków 
realizacji zamówienia. Zwracam  uwagę  na  fakt,  że  to  obowiązkiem  Zamawiającego  jest  opisać  
prawidłowo przedmiot zamówienia, zatem na tym etapie ocena udostępnionej przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej nie  jest obowiązkiem  wykonawcy.  Formułowanie  oczekiwań i wymogów, by 
wykonawca w stosunkowo krótkim czasie pomiędzy ogłoszeniem konkursu a złożeniem  oferty  czy  
podpisaniem  umowy,  weryfikował  szczegółowo  dokumentację projektową jest oczekiwaniem 
ponadnormatywnym i nie jest nie zgodne z ustawą PZP i orzecznictwem KIO w tym zakresie. Na 
potwierdzenie powyższego przywołać można między innymi wyrok KIO z 2 listopada 2009 r., sygn. akt: 
KIO/UZP 1485/09: „Ewentualne złożenie oświadczenia na etapie postępowania przetargowego i 
podpisania umowy o prawidłowości i  kompletności  dokumentacji  projektowej  nie  oznacza,  że  
obowiązek  weryfikacji dokumentacji  przy  składaniu  tego  oświadczenia  nakłada  na  Wykonawcę  
obowiązek merytorycznej  kontroli  przyjętych  w  projekcie  założeń  i  obliczeń”  lub  wyrok  KIO  z  9 
października 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1021/08: „Za sposób sporządzenia specyfikacji, w tym również 
dokumentacji projektowej odpowiada Zamawiający”.  W  związku  z  powyższym,  proszę  o  usunięcie  z  
dokumentacji  przetargowej  zapisów nakładających na Wykonawcę dodatkowe obowiązki, które są 
bezskuteczne jako sprzeczne z naturą prowadzonego postępowania.  

 
Odpowiedź: Pozytywnie. Zamawiający już w poprzednim postępowaniu ZP/PN/12/7/2020 zamieścił stosowną 
korektę w treści umowy stanowiącej załącznik do SIWZ 
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15. Zwracam  się  z  wnioskiem  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dysponuje  wszelkimi wymaganymi  
prawem  aktualnymi  ostatecznymi  decyzjami  administracyjnymi  oraz uzgodnieniami  potrzebami  do  
wykonania  zamówienia,  które  zachowują  ważność  na  okres wykonania inwestycji, a skutki 
ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.  

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza kompletność i aktualność dokumentacji projektowej. Ewentualne braki 
nie obciążają Wykonawcy 

 
16. Zwracam  się  z  prośbą o  wprowadzenie  zmiany  w  zakresie  warunków  płatności  z  tytułu realizacji 

zamówienia  publicznego  poprzez  wyeliminowanie  postanowień  niezgodnych  z regulacjami  rangi  
ustawowej  w  zakresie  terminu  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktur częściowych oraz faktury 
końcowej. Termin  wystawienia  faktury  VAT  dokumentującej  wykonanie  robót  budowlanych  lub 
budowlano-montażowych  wskazany  jest  w  sposób  jednoznaczny  w  ustawie  o  podatku  od towarów  
i  usług  w  art.  106i  ust.  3  pkt  1.  Przepis  ten  ma  charakter  bezwzględnie  wiążący. Powyższe  
oznacza,  że  Zamawiający  nie  ma  prawa  dokonywania  jakichkolwiek  zmian  w  tym zakresie 
polegających na uzależnieniu terminu wystawienia faktury od dokonania jakichkolwiek formalności, np. 
związanych z dokonaniem odbioru robót przez Zamawiającego. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu 
Zamówień Publicznych „za datę wykonania usługi budowlanej lub  budowlano-montażowej  należy  
przyjąć  datę  faktycznego  wykonania  usługi,  tj.  dzień,  w którym – w związku z wykonaniem określonej 
umową usługi lub jej części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo) doszło do faktycznego 
zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich 
część są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi)”.  Powyższe wpływa na termin, w którym 
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT i odprowadzenia należnego podatku VAT. W 
konsekwencji w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych „Wykonawca ma bowiem obowiązek wystawienia 
faktury VAT zgodnie z przepisami ustawy  o  VAT,  natomiast  zamawiający  obowiązany  jest  tę  fakturę  
przyjąć  bez  względu  na ewentualne  zastrzeżenia  co  do  nienależytego  wykonania części/całości 
zamawianych robót” (źródło:  https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-
dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/moment-powstania-obowiazku-
podatkowego-dla-uslug-budowlanych-lub-budowlano-montazowych). W razie odmowy wprowadzenia 
zmiany zgodnej z treścią wniosku, proszę o wskazanie podstawy prawnej warunkującej moment 
powstania obowiązku wystawienia faktury za roboty budowlane lub  budowlano-montażowe,  od  
spełnienia  jakichkolwiek  przesłanek  niewymienionych  w ustawie o podatku od towarów i usług.  

  
Odpowiedź: Pozytywnie. Zamawiający już w poprzednim postępowaniu ZP/PN/12/7/2020 zamieścił stosowną 
korektę w treści umowy stanowiącej załącznik do SIWZ a mianowicie par. 7 ust. 11 pdpkt a) 
 
17. W związku z unieważnieniem postępowania numer ZP/PN/12/7/2020 (Biuletyn Zamówień Publicznych nr 

563789-N-2020 z dnia 17.07.2020  r ) niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie kwoty jaką 
Zamawiający miał zamiar przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia na postępowanie 
przetargowe jak wyżej. 

 
Odpowiedź:  Odmawiamy udzielenia powyższej informacji, jako że nie jest ona informacją publiczną. 
Skoro nie złożono żadnych ofert w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne, nie ma co otwierać i 
nie dochodzi do publicznego otwarcia ofert. W konsekwencji nie materializuje się obowiązek podania na tym 
etapie kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wynika to z faktu, że 
czynności tej dokonuje się bezpośrednio przed otwarciem ofert, a w przedstawionym przypadku nie było 
otwarcia, bo brak ofert. Na poparcie prezentowanego stanowiska wskazujemy ponadto na cel, jaki przyświeca 
podawaniu ww. kwoty. Oświadczenie zamawiającego, co do kwoty zapewniającej pokrycie finansowe, ma 
zapobiegać bezzasadnemu unieważnianiu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP z 
powodu rzekomego braku środków finansowych.. 

18. W związku z ogłoszeniem nowego postępowania przetargowego, zwracamy się z zapytaniem czy 
wszystkie udzielone odpowiedzi w poprzednim przetargu oznaczonym jako ZP/PN/12/7/2020 (Biuletyn 
Zamówień Publicznych nr 563789-N-2020 z dnia 17.07.2020  r ) są również obowiązujące w nowym 
przetargu? 

 
Odpowiedź: TAK. wszystkie odpowiedzi udzielone w poprzednim przetargu oznaczonym jako ZP/PN/12/7/2020 
(Biuletyn Zamówień Publicznych nr 563789-N-2020 z dnia 17.07.2020  r ) są również obowiązujące w nowym 
przetargu. 
 
19. Czy Zmawiający w ramach prac przewiduje dostawę i montaż systemu poczty pneumatycznej, celem 

przyśpieszenia procesu transportu próbek do laboratorium? 
 
Odpowiedź: NIE 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3donrrgy
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20. Jakiej grubości (w mm) wkład Pb należy zastosować w drzwiach do pom. 2.09 i 2.10; 1.15 
 
Odpowiedź: Osłony radiologiczne dotyczą tylko pomieszczeń 2.09 oraz 2.10. Drzwi należy wyposażyć we 
wkład Pb o grubości 0,5mm. Zgodnie z projektem „Osłony stałe przed promieniowaniem rentgenowskim Sala 
operacyjna  nr 2.09 oraz Sala operacyjna 2.10” opis str. 18. 
 
21. Czy okna gilotynowe mają posiadać przesłonę RTG? Jeśli tak – jakiej grubości ? 
 
Odpowiedź: Okna gilotynowe pozostają bez osłony RTG. Na etapie projektu uzgodniono z Zamawiającym iż w 
pomieszczeniach 2.11 oraz 2.15 (wprowadzenie materiałów) podczas zabiegów nie będzie przebywać żadna 
osoba stąd brak konieczności stosowania osłon. Jednocześnie projektant  informuje iż po stronie  Wykonawcy 
leży aktualizacja opracowania osłon radiologicznych w oparciu o dobrane już konkretne urządzenia i 
wprowadzenie zmian wynikających z aktualizacji. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia 
zastosowanych urządzeń i rozwiązań ochrony radiologicznej z Wojewódzką Stacją Sanitarno-epidemiologiczną. 
 
22. Czy zabudowa pom. 2.09 i 2.10 powinna obejmować wkłady Pb? Jeśli tak – jakiej grubości ? 
 
Odpowiedź: Zabudowę pom. 2.09 oraz 2.10 należy wykonać zgodnie z opracowaniem „Osłony stałe przed 
promieniowaniem rentgenowskim Sala operacyjna  nr 2.09 oraz Sala operacyjna 2.10”_opis str. 13 oraz 18 _ 
ściany sal operacyjnych wykonać jako Silka o gr. 24 cm, co spełnia warunki ochrony radiologicznej. Zabudowa 
bez dodatkowych wkładów Pb. 
 

 
UWAGA: Zamawiający dysponuje cząstkowymi odpowiedziami. Poniżej znajdują się oznaczone kolorem  

 
niebieskim zapytania na które na dzień 31.08.2020 r. nie ma jeszcze odpowiedzi. Zamawiający dołoży  

 
wszelkich starań aby odpowiedzi na te zapytania zostały opublikowane w miarę szybko. 

 

Kolor bordowy: Aktualizacja odpowiedzi z dnia 01.09.2020 r. godz. 13.50 

 

Kolor zielony: Aktualizacja odpowiedzi z dnia 02.09.2020 r. godz. 15.30 

 

Kolor fioletowy: Aktualizacja odpowiedzi z dnia 03.09.2020 r. godz. 09.30 

 

 
23. Z  uwagi  na  konieczność  wykonania  prac  remontowych  w  części  istniejącej  aktualnie użytkowanej  

przez  zamawiającego  prosimy  o  informację  w  jaki sposób  i na  jakich  zasadach będzie następowało 
przekazywanie pomieszczeń wykonawcy tak aby nie zaburzyć rytmu pracy i realizacji zadania.  
 

Odpowiedź: Prace remontowe w części istniejącej muszą być tak prowadzone, żeby każdy zakres działalności 
był prowadzony. Zamawiający nie może ograniczyć dostępności do świadczeń zdrowotnych, które są 
zakontraktowane w ramach NFZ. Każdy oddział na każdym piętrze musi być chociaż w minimalnym zakresie 
czynny np. dyżurka lekarska, pielęgniarska, gabinet zabiegowy, dwie sale dla 4 pacjentów. Nie ma możliwości 
zamknięcia na dłużej niż 7 dni konkretnego zakresu działalności szpitala.  Przed ingerencją w dany oddział. 
Wykonawca przedstawi plan na kolejne przekazywanie pomieszczeń, Inwestor zorganizuje przeniesienia i 
udostępni poszczególne pomieszczenia, np. połowa piętra oddziału chirurgicznego na miesiąc, kolejno na 45 
dni połowa oddziału dziecięcego itd. albo pion przy klatce B z częścią magazynową przez wszystkie 
kondygnacje. Większość zależy od planu pracy instalatorów. 
 
24. Z uwagi na fakt, że w zakresie wykonania instalacji jest ich przygotowanie do podłączenia do  

urządzeń dostarczanych przez inwestora prosimy o przesłanie kart technicznych tych urządzeń  
które dostarcza Zamawiający a do których instalację przyłączeniowa ma wykonać wykonawca –  
opis techniczny architektury punkt 2.6.3  

 

Data aktualizacji: 
31.08.2020 r. g. 15.30 - 

02.09.2020 r. godz. 15.30 
Numer postępowania: ZP/PN/15/8/2020 Art. 38 Ustawa PZP 

Dotyczy:  Biuletyn Zamówień Publicznych nr 575525-N-2020 z dnia 18.08.2020 r. Rozbudowa i dostosowanie 
do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Odpowiedzi 
na wniesione zapytania 



 
Z e s p ó ł  O p i e k i  Z d r o w o t n e j ,  6 2 - 1 0 0  W ą g r o w i e c ,  u l .  K o ś c i u s z k i  7 4  
 

S t r o n a  7  

Odpowiedź: Zamawiający po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup urządzeń dostarczy 
Wykonawcy karty techniczne 
 
25. Z uwagi na fakt, że budynek znajduje się w strefie  ochrony  konserwatorskiej  (na  terenie  historycznego 

układu urbanistycznego miasta Wągrowca, wpisanego pod numer 436/Wlkp/A  do rejestru na podstawie 
decyzji z dnia 12 grudnia 2006 r. ). Prosi o przesłanie potwierdzenie uzgodnienia projektu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.  

 
Odpowiedź: http://szpitalwagrowiec.pl/wp-content/uploads/2020/07/poz01.pdf 

 
26. Czy  zamawiający  dopuszcza  jako  sufity  szczelne  wbudowanie  sufitów  z  wełny  mineralnej 

zabezpieczonych klipsami?  
 
Odpowiedź: Nie dopuszczamy 
 
27. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie wykonawcy nie są dostawy (zakup, dostawa i montaż)  żadnego 

wyposażenia w tym mebli i sprzętu medycznego.  
 

Odpowiedź: W zakresie Wykonawcy nie jest sprzęt medyczny i wyposażenie meblowe 
 

28. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z opisem technicznym dostawie i montażu podlega jedna  winda 
przelotowa.  

 
Odpowiedź: Jest jedna winda przelotowa 
 
29. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z opisem INWENTARYZACJA został wbudowany zbiornik zapasowy 

na wodę pitną.  
 
Odpowiedź: TAK 
 
30. Proszę  o  potwierdzenie  że  w  zakresie  wykonawcy  nie  należy  uzyskanie  pozwolenia  na 

użytkowanie a jedynie poinformowanie służb sanitarnych i straży pożarnej o zakończeniu prac oraz 
złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego   

 
Odpowiedź: W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie 
 
31. Proszę  o  doprecyzowanie  jakim  materiałem  mają  być  wykończone  ściany  w  salach operacyjnych.  

Opis  techniczny  w  swym  opracowaniu  zawiera  informację,  że  ściany  sal operacyjnych należy 
wykończyć wykładzina PCV, a przedmiar robót etapu I punkt 10.2 zawiera informację o wykończeniu 
ścian stalą nierdzewną.  

 
Odpowiedź: Stal nierdzewna 
 
32. Proszę o przekazanie przez Inwestora dotychczasowych protokołów odbiorów częściowych i robót 

zanikających wykonanych przez poprzedniego wykonawcę aby w sposób rzetelny moc wykluczyć 
ewentualne błędy wykonawcze powstałe na wcześniejszych etapach robót, a mogące mieć negatywny 
wpływ na dalsze roboty budowalne i instalacyjne.  

 
Odpowiedź: Odbiory w dzienniku budowy 
 
33. Proszę o uzupełnienie umowy w paragrafie 5 punkt 11.3 "Wymagania Zamawiającego dotyczące 

wbudowywanych  materiałów.  "  o  zapis  że  Nadzór  Inwestorski  w  terminie  do  trzech  dniu roboczych 
od złożenia kart materiałowych dokona ich zatwierdzenie przed wbudowaniem lub ich odrzucenia z 
podaniem przyczyn odrzucenia. W przeciwnym wypadku Wykonawca naraża się na opóźnienia w 
realizacji zadania wywołane bez terminowa akceptacją kart materiałowych przez Nadzór Inwestorski.   

 
Odpowiedź: Negatywnie. Zamawiający  nie wyraża zgody na tę modyfikacje SIWZ 
 
34. Czy  Inwestor  dopuszcza  możliwość  zmiany  paragrafu  7  umowy  punkt  11  a)  i  umożliwienie 

fakturowania częściowego do 90% zaawansowania.  
 
Odpowiedź: Negatywnie. Zamawiający  nie wyraża zgody na tę modyfikacje SIWZ 
 
35. Zgodnie  z  paragrafem  11  punkt  1  h)  umowy,  który  daje  możliwość  nałożenia  kary  przez 

Zamawiającego  na  Wykonawcę  proszę  o  przedłożenie  wykazu  prac  zastrzeżonych  dla Kierownika 

http://szpitalwagrowiec.pl/wp-content/uploads/2020/07/poz01.pdf
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Budowy/Robót bądź wykreślenie tego punkt z umowy gdyż jego rzetelna weryfikacja na budowie naszym 
zdaniem jest nie możliwa.  

 
Odpowiedź: Negatywnie. Zamawiający  nie wyraża zgody na tę modyfikacje SIWZ 
 
36. Z uwagi na wcześniej zadane pytania oraz znaczący zakres robót i wyposażenia do wykonania i wyceny 

czy Inwestor dopuszcza możliwość przedłużenia procedury przetargowej do 09.09.2020 r.?  
 
Odpowiedź: Nie dopuszczamy 
 
37. Czy  Wykonawca  ma  w  ofercie  uwzględnić  w  ramach  termomodernizacji  części  istniejącej wymianę 

wszystkich istniejących okien na nowe z PCV o U=1,1 w/m2k?  
 
Odpowiedź: NIE 
 
38. Czy Wykonawca w ofercie ma przyjąć dostawę i montaż wyposażenia stałego i ruchomego? Czy tylko 

jedno typu?  
 
Odpowiedź: Wyposażenie ruchome po stronie Zamawiającego 
 
39. Z uwagi na duże rozbieżności w zestawieniach wyposażenia proszę o informację co ma być podstawą do 

sporządzenia oferty, mają być rysunki z technologii medycznej czy zestawienia wyposażenia w pliku 
EXEL - Spis Wągrowiec Całościowy. 

 
Odpowiedź: Analogicznie do pytania powyżej (Pkt. 38) z technologii medycznej 
 
40. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje dokumentacją powykonawczą branży budowlanej  na 

zakres wykonanych na obiekcie robót?  
 
Odpowiedź: Dysponujemy inwentaryzacją powykonawczą 

 
41. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje dokumentacją powykonawczą branży sanitarnej na 

zakres wykonanych na obiekcie robót?  
 
Odpowiedź: Dysponujemy inwentaryzacją powykonawczą 
 
42. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje dokumentacją powykonawczą branży elektrycznej na 

zakres wykonanych na obiekcie robót?  
 
Odpowiedź: Dysponujemy inwentaryzacją powykonawczą 
 
43. Prosimy  o  przekazanie  planu  organizacji  przekazywania  pomieszczeń  dla  celu  wykonywania  robót  

w części użytkowanej szpitala.   
 
Odpowiedź: Temat wyjaśniony w poprzednich pytaniach do przetargu 
 
44. Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  potwierdza,  że  wszystkie  warstwy  posadzkowe  (izolacje, 

jastrychy)  są  wykonane  dla  całości  zakresu  przewidzianego  dla  realizacji?  Zgodnie  z  
Inwentaryzacją branży architektoniczno-budowlanej są one wykonane, o czym świadczy niniejsze 
stwierdzenie „Stropy -  roboty  częściowo  zrealizowane  (brak  wykończenia  posadzek  i  sufitów)”.  Nie  
jest  to  zgodne  z przedmiarem robót budowlanych dla Etapu I. Według tego przedmiaru w poz. 124 – 
należy wykonać ponad 1,1 tyś. m 2  izolacji akustycznej podposadzkowej z wełny mineralnej. Dodatkowo 
według pozycji 123  i  125  należy  wykonać  izolację  z  folii  polietylenowej  w  ilości  0,9  tyś.  m 2 .  Co  
więcej  według przedmiaru  robót  Etapu  I  do  wykonania  jest  jedynie  180  m 2   jastrychu  
cementowego.  Prosimy  o wskazanie rzeczywistego zakresu robót do wykonania w zakresie posadzek 
dla Etapu I.  

 
Odpowiedź: W pozycjach nr 123, 125 powinna być wartość taka sama czyli ilość 484,27 m2 
 
45. Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  potwierdza  ilości  wykonanych  warstw  posadzkowych  dla 

przewidzianego  do realizacji  zakresu robót? Przedmiar  Robót  Budowlanych  dla Etapu  I  nie  jest  tutaj 
spójny.  Według  niego  w  poz.  124  –  należy  wykonać  ponad  1,1  tyś.  m 2   izolacji  akustycznej 
podposadzkowej  ze  styropianu.  Dodatkowo  według  pozycji  123  i  125  należy  wykonać  izolację  z  
folii polietylenowej  w  ilości  0,9  tyś.  m 2 .  Co  więcej  według  przedmiaru  robót  Etapu  I  do  
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wykonania  jest jedynie  180  m 2   jastrychu  cementowego.  Prosimy  o  wskazanie  rzeczywistego  
zakresu  robót  do wykonania w zakresie posadzek dla Etapu I.  

 
Odpowiedź: W pozycjach nr 124 powinna być ilość: 1155,50-786,78=368,72m2 
 
46. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający potwierdza, że dla zakresu robót budowlanych dla Etapu II nie 

przewiduje się wykonywania nowych jastrychów, tylko usunięcie starych warstw kleju oraz wyrównanie 
posadzki warstwą samopoziomującą o przewidywanej grubości 3mm (nie jak w poz. 99 – 3cm).  

 
Odpowiedź: - w pozycji nr 99 przyjęto wykonanie warstwy samopoziomującej wyrównującej podłoża pod 
posadzki o grubości do 3 cm. Przewiduje się usunięcie istniejących różnych typów posadzek wraz z np.z 
klejami, frezowanie podłoża i oczyszczenie. Należy zwrócić uwagę, iż w wyniku przekuć, wyburzeń i zmian 
układów pomieszczeń mogą wystąpić różnicę w poziomach podłoży. Z tego względu przyjęto warstwę o 
grubości do 3 cm.  
 
47. W  przedmiarze  robót  budowlanych  dla  Etapu  I  w  pozycji  123  wskazano,  że  według  kosztorysu 

powykonawczego  wykonano  787  m 2   izolacji  przeciwwilgociowych  z  folii  polietylenowych.  Brak  jest 
natomiast pozycji wskazującej wykonanie izolacji akustycznej oraz jastrychów.  Prosimy o wyjaśnienie 
czy Zamawiający zabezpieczył należycie wykonaną izolację w sposób uniemożliwiający jej uszkodzenie? 
Czy Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie koszty jej wymiany?  

 
Odpowiedź: Należy dopisać pozycję w dziale 7.2 „Warstwa wyrównawcza z betonu C20/25 grub. 5 cm w ilości 
368,72 m2 
 
48. Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie ściany murowe wykonane przez poprzedniego wykonawcę  

są wykonanie bez wad, zgodnie ze sztuką i zaleceniami producenta. Czy Zamawiający w przeciwnym 
wypadku zleci wykonanie rozbiórki i wykonania nowych ścian na koszt Wykonawcy?  

 
Odpowiedź: Potwierdzamy 
 
49. Prosimy  o  wskazanie  oznaczeń  i  ilości  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  która  została  wykonana  

przez poprzedniego wykonawcę prac.  
 
Odpowiedź: Dane są w inwentaryzacji powykonawczej i projekcie budowlanym 
 
50. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  zakres  ujęty  w  części  projektowej  technologii  medycznej  (w  tym: 

„WYPOSAŻENIE - SZCZEGÓŁOWY SPIS OZNACZEŃ, ILOŚCI I  MEDIÓW”; „WYPOSAŻENIE - 
SZCZEGÓŁOWY SPIS  OZNACZEŃ,  ILOŚCI  I    MEDIÓW  -  TABELA  1”;  „WYPOSAŻENIE  STAŁE  -  
SZCZEGÓŁOWY  SPIS OZNACZEŃ, ILOŚCI I  MEDIÓW - TABELA 2”) dla etapów I-IV nie wchodzi w 
zakres postępowania.  

 
Odpowiedź: W zakres postępowania wchodzi wyposażenie stałe. Wyposażenie ruchome oraz technologia 
medyczna (sprzęt medyczny) po stronie Zamawiającego 
 
51. Czy  Zamawiający  może  udostępnić  dla  zakresu  robót  budowlanych,  sanitarnych  i  elektrycznych 

oświadczenie kierownika budowy, że wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką, przepisami, 
normami i projektem budowlanym?  

 
Odpowiedź: Zgodnie z wpisami w Dzienniku Budowy 
 
52. Proszę  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dysponuje  wszystkimi  wymaganymi  dokumentami  na 

wbudowane  materiały.  Zwracamy  uwagę  na  fakt,  że  w  przypadku  braku  dokumentów  (Deklaracji 
Właściwości Użytkowych lub Deklaracji Zgodności) nie jest możliwe oddanie obiektu do użytkowania min.  
przed  Państwową  Strażą  Pożarną,  Państwową  Inspekcją  Sanitarną.  W  związku  z  tym  wszystkie 
materiały bez dokumentów muszą zostać usunięte z budowy.   

 
Odpowiedź: Potwierdzamy 
 
53. Proszę  o  udostępnienie,  przed  dokonaniem  wyceny,  wszystkich  dokumentów  potwierdzających 

prawidłowość wykonanych  prac  (protokoły  badań  betonu,  protokoły  odbiorów zbrojenia,  atesty  stali 
zbrojeniowej,  protokoły  odbioru  wszystkich  prac  zanikowych,  protokół  inwentaryzacji  geodezyjnej 
robót  żelbetowych)  lub  w  przypadku  braku  opinie  uprawnionego  konstruktora  potwierdzające 
poprawność wykonania konstrukcji z Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym.  
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Odpowiedź: Zamawiający dysponuje atestami (do wglądu u Zamawiającego), pozostałe zgodnie z wpisami do 
Dziennika Budowy 
 
54. Czy  Zamawiający  dysponuje  protokołami  badań  i  sprawdzeń  wykonanych  instalacji  elektrycznych  i 

teletechnicznych?  
 
Odpowiedź: Jeszcze nie były wykonane 
 
55. Czy Zamawiający dysponuje protokołami badań i sprawdzeń wykonanych instalacji sanitarnych?  
 
Odpowiedź: Część jest wykonana, pozostałe sprawdzenia i odbiory – wpisy dokonane w Dzienniku Budowy 
 
56. Prosimy  o  informację  co  wchodzi  w  zakres  montażu  oraz  instalacji  wyposażenia  medycznego 

montowanego  na  stałe  w  szczególności  lamp,  paneli,  kolumn,  mostów.  Czy  Zamawiający  
dysponuje sprzętem  medycznym  lub  Dokumentacją  Techniczno-Ruchową?  Czy  Zamawiający  będzie  
wymagał uwzględnienia  w  cenie  ryczałtowej  kosztów  montażu  tego  sprzętu  tj.  min.  mosty,  
kolumny,  lampy, panele?  

 
Odpowiedź: W zakres postępowania wchodzi wyposażenie stałe. Wyposażenie ruchome oraz technologia 
medyczna po stronie Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga ujęcia kosztów montażu 
 
57. Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie można ustalić faktycznie pozostałą do wykonania ilość robót, 

biorąc  pod  uwagę  roboty  wykonane  niezgodnie  z  warunkami  technicznymi,  projektem,  zasadami 
obowiązującymi w budownictwie.  

 
Odpowiedź: Na podstawie inwentaryzacji, przedmiaru i możliwości dokonania wizji lokalnej. 
 
58. W celu ustalenia rzeczywistej wartości robót związanej z dokończeniem budynku zasadne jest ustalenie 

rozliczenia  kosztorysowego  będącego  podstawą  ustalenia  wynagrodzenia  wykonawcy,  jednocześnie 
umożliwiającego rzetelne ustalenia wartości wykonania wszelkich prac, których wycenia na postawie 
obecnej  dokumentacji  nie  jest  możliwe.  W  związku  z  powyższym  wnosimy  o  zmianę  charakteru 
wynagrodzenia w umowie ryczałtowej na kosztorysową.  

 
Odpowiedź: Brak zgody Zamawiającego 
 
59. Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie według Zamawiającego jest ryzyko związane z koniecznością 

powtórnego wykonania prac wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę, które staną się oczywiste po 
rozpoczęciu  wykonywania  prac  według  kontraktu,  tj.  rozpoczęcia  robót  rozbiórkowych,  murowych, 
wykończeniowych, sanitarnych, elektrycznych.  

 
Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy 
 
60. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie odchyłki przekraczające wartości SWTiOR w stanie istniejącym są 

zaakceptowane  i  nie wymagają  jakichkolwiek  robót poprawkowych  –  w  szczególności odchyłki  robót 
murowych, żelbetowych, posadzkarskich.  

 
Odpowiedź: Nie był jeszcze wykonany operat geodezyjny, także Zamawiający nie może potwierdzić 
 
61. Prosimy  o  przekazanie  dokumentów  potwierdzających  odporności  ogniowej  i  klasyfikacji 

rozprzestrzeniania się ognia dla materiałów, z których zostały wykonane warstwy pokrycia dachowego.  
 
Odpowiedź: Karty materiałowe do wglądu u Zamawiającego 
 
62. Prosimy o protokoły odbioru robót zanikowych przy wykonywaniu warstw pokrycia dachu.  
 
Odpowiedź: Zgodnie z wpisami w Dzienniku Budowy 
 
63. Prosimy o potwierdzenie, że dach nie wymaga wymiany, a jedynie miejscowych napraw.  
 
Odpowiedź: Potwierdzamy 
 
64. W  związku  z  tym,  że  projekt  budowlany  został  sporządzony  w  2018  roku,  czy  w  chwili  obecnej 

Zamawiający  będzie  wymagał  wykonania  robót  zgodnie  z  Projektem  Budowlanym,  czy  zgodnie  z 
aktualnymi przepisami dotyczącymi ochroni przeciwpożarowej.  
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z aktualnymi przepisami i z projektem, nadmienia żę jest nadzór 
projektowy 
 
65. Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  w  przypadku  gdy  uprzednio  wykonane  i  zinwentaryzowane  

roboty będą posiadały wady ukryte i będą wymagały powtórnego wykonania to Zamawiający rozliczy je 
jako roboty dodatkowe i stanowią one ryzyko Zamawiającego.  

 
Odpowiedź: Ewentualne ryzyko należy ująć w wycenie (do oferty) 
 
66. Po czyjej stronie są koszty związane z dostosowaniem robót do sprzętu medycznego co wynikać będzie 

z Dokumentacji Techniczno-Ruchowej na wyposażenie medyczne.  
 
Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy, DTR-y zostaną dostarczone po rozstrzygnięciu przetargu 

 
67. W  związku  z  tym,  że  instalacja  gazów  medycznych  jest  wyrobem  medycznym  i  wymaga  pełnej 

certyfikacji  dla  wyrobu  medycznego  prosimy  o  podanie  w  czyim  zakresie  jest  dokończenie  
instalacji gazów  medycznych,  certyfikacja  instalacji  gazów  medycznych,  przeprowadzenie  prób  i  
wydanie certyfikatu wyrobu medycznego.  

 
Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy 
 
68. Prosimy  o  podanie  czy  w  cenie  na  zakres  instalacji  gazów  medycznych  ma  być  ujęte  

podłączenie wszystkich  kolumn,  mostów,  paneli.  Jeśli  tak,  to  prosimy  o  podanie  producentów  tego  
wyposażenia oraz podanie kiedy będzie zamontowane na obiekcie i przez kogo.  

 
Odpowiedź: Producenci zostaną podani po rozstrzygnięciu przetargu 
 
69. Czy Zamawiające dysponuje deklaracjami, protokołami odbioru wykonanej stolarki okiennej?  
 
Odpowiedź: Zgodnie z wpisami w Dzienniku Budowy 
 
70. Według  SIWZ  w  rozdziale  XVIII:  Opis,  wytyczne  budynek  należy  wyposażyć  w  dwie  windy.  

Pierwsza, przelotowa  w  nowym  szybie,  o  wymiarach  kabiny  1,4x2,2m  oraz  druga,  w  istniejącym  
szybie, przelotowa o wymiarach kabiny niesprecyzowanych w treści SIWZ.  Według  opisu  technicznego  
architektury  dla  II  Etapu  w  rozdziale  1.5.1.  winda  w  nowym  szybie windowym  ma  posiadać  
udźwig  o  wartości  630  kg  oraz  wymiary  kabiny  110x140cm  (wymiary  są powtórzone  w  
przedmiarze  robót),  dodatkowo  kabina  jest  opisana  jako  nieprzelotowa,  co  nie  jest równoważne z 
SIWZ (wymiary kabiny 1,4x2,2m).  Prosimy o jednoznaczne określenie ilości wind do zamontowania wraz 
z ich parametrami i miejscem występowania.  

 
Odpowiedź: Aktualne dane znajdują się w załączonych projektach oraz opisie technicznym architektury 
 
71. Prosimy o informację czy zakres postępowania obejmuje wykonanie termomodernizacji całości elewacji 

budynku istniejącego.  
 
Odpowiedź: Temat wyjaśniony w poprzednich pytaniach do przetargu 
 
72. Prosimy o  podanie  istniejących  warstw  ścian  zewnętrznych istniejącego  budynku  przeznaczonego  

do termomodernizacji.  
 

Odpowiedź: Temat wyjaśniony w poprzednich pytaniach do przetargu 
 

73. Prosimy o informację czy zakres postępowania nie obejmuje wymiany stolarki okiennej oraz parapetów 
wewnętrznych i zewnętrznych w istniejącym obiekcie. 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, nie obejmuje 
 
74. Prosimy informację czy zakres postępowania obejmuje wymianę warstw pokrycia dachowego (warstwy 

izolacji  termicznej,  przeciwwilgociowej)  oraz  obróbek  blacharskich  dachu  istniejącego  obiektu.  Opis 
techniczny  etapu  drugiego  wskazuje  na  objęcie  tych  robót  odrębnym  opracowaniem,  natomiast  w 
przedmiarze robót dla etapu II w punkcie 16.4 są zamieszczone pozycje dotyczące termomodernizacji 
całości istniejącego dachu.  

 
Odpowiedź: Temat wyjaśniony w poprzednich pytaniach do przetargu 
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75. W projekcie budowlanym Etap I str. 24 oraz w projekcie wykonawczym technologii medycznej Etap I str.4 
jest zapis Woda uzdatniona do urządzeń będzie dostarczana z urządzeń indywidualnych dlatego nie 
przewiduje się tworzenia centralnej instalacji wody uzdatnionej – brak dodatkowych informacji. Prosimy o 
potwierdzenie, że w/w urządzenia są poza zakresem robót budowlanych objętych postępowaniem.   

 
Odpowiedź: Urządzenia lokalne do wytwarzania wody uzdatnionej są poza zakresem zamówienia 
 
76. W opisie technicznym do zamiennego projektu budowlanego („PB Etap I Zamienny”) jest wymieniony 

nowy rysunek PZT o nazwie  „PZT-01ZAM” z m.in. lokalizacją dodatkowego hydrantu, jednak nie został 
on załączony. Prosimy o udostępnienie.  

 
Odpowiedź: Załączono na stronie www.szpitalwagrowiec.pl rysunek PZT-01ZAM (aktualizacja 02.09.2020 r.) 
 
77. W projekcie budowlanym zamiennym „PB Etap I Zamienny”, brak jakichkolwiek rysunków, natomiast w 

opisie technicznym pkt 2 str. 15 jest wymieniona lista zmian zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej. Prosimy o potwierdzenie, że projekt wykonawczy branży sanitarnej je obejmuje.  

 
Odpowiedź: TAK. Projekt instalacji sanitarnych uwzględnia zmiany 
 
78. W projekcie wykonawczym PW-I Etap instalacje sanitarne w pkt 1.1 są wymienione nowo projektowane 

studnie kanalizacji sanitarnej z m.in. tworzywa sztucznego, natomiast na rys. SZ-02 występują jedynie 
studnie betonowe, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.  

 
Odpowiedź: Studnie betonowe 
 
79. Prosimy  o  potwierdzenie,  czy  odcinki  zewnętrznej  kanalizacji  sanitarnej  od  studni  S4  do  studni 

istniejących należy wymienić.   
 
Odpowiedź: TAK 
 
80. Prosimy o przekazanie profilu zewnętrznej instalacji wodociągowej.  
 
Odpowiedź: Załączono na stronie www.szpitalwagrowiec.pl rysunek IS-02 (aktualizacja 02.09.2020 r.) 
 
81. Prosimy o wskazanie na rysunkach instalacji wentylacji lokalizacji centrali nawiewnej NT2 obsługującej 

pomieszczenie próżni. Prosimy również o wskazanie położenia pomieszczenia próżni.  
 
Odpowiedź: Pomieszczenie próżni nie było w zakresie projektu 
 
82. Prosimy o potwierdzenie, że rezerwowy zbiornik wody pitnej jest poza zakresem robót budowlanych 

objętych postępowaniem. Jeżeli jednak zbiornik należy wykonać to prosimy o przekazanie odrębnego 
opracowania, o którym mowa w opisie technicznym.   

 
Odpowiedź: Zbiornik jest wykonany 
 
83. W opisie technicznym projektu wykonawczego instalacji sanitarnych oraz na liście elementów, do której 

jest  odniesienie  w  projekcie,  brak  szczegółowych  informacji  odnośnie  sufitów  laminarnych  w  
salach operacyjnych (czy mają być z recyrkulacją, wymiary, wydajność, dobrany model i producent itp.). 
Co więcej  w  przedmiarze  występują  3  stropy  laminarne,  natomiast  na  rzucie  instalacji  wentylacji  
są wrysowane tylko 2 – w dwóch salach operacyjnych. Prosimy o przekazanie parametrów technicznych i 
wyjaśnienie rozbieżności.  

 
Odpowiedź: Wg projektu są 3 pomieszczenia z sufitami laminarnymi tj. 1.14 sala cięć cesarskich / 2.09 sala 
operacyjna / 2.10 sala operacyjna. Sufity bez recyrkulacji. Na etapie projektowania sugerowaliśmy się 
rozwiązaniem f.Climatech LAM 1.2 / 2.0 lub równoważnym. Karta techniczna na stronie 
www.szpitalwagrowiec.pl rysunek LAM2007-03 (aktualizacja 02.09.2020 r.) 
 
84. W  projekcie  wykonawczym  architektury  Etap  I  pkt  3.1  demontaże  i  wyburzenia  jest  zapis  

Rozbiórka wyrzutni  terenowej  wraz  z  infrastrukturą  podziemną  –  na  rys.  PZT-01  brak  oznaczenia  
lokalizacji wyrzutni terenowej, prosimy o wskazanie elementów podlegających rozbiórce.   

 
Odpowiedź: Nie dotyczy 
 

http://www.szpitalwagrowiec.pl/
http://www.szpitalwagrowiec.pl/
http://www.szpitalwagrowiec.pl/
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85. Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  wykonane  rurociągi  instalacji  wodociągowej  i  centralnego  ogrzewania  
na kondygnacjach powyżej parteru opisane w opinii technicznej z dnia 30.03.20 r. jako nie nadające się 
na tym etapie do eksploatacji należy przyjąć w całości w ofercie do ponownego wykonania?  

 
Odpowiedź: nie są do ponownego wykonania, należy je tylko pouzupełniać 
 
86. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada podpisaną umowę o nadzór autorski.  
 
Odpowiedź: Nie posiadamy podpisanej umowy na nadzór autorski 
 
87. Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  dysponuje  pełnią  praw  autorskich  niezbędną  do  realizacji 

zakresu prac przewidzianych w postępowaniu.  
 
Odpowiedź: Nawet ewentualny brak praw autorskich u Zamawiającego nie będzie rodzić żadnych dodatkowych 
zobowiązań po stronie Wykonawcy 
88. Na dokumentacji fotograficznej widoczne są ślady zalania i zawilgoceń w pomieszczeniach. Wskazuje to 

na wilgotność powodującą zniszczenie ścianek działowych STG. Czy wykonane ścianki są przewidziane 
do rozbiórki i utylizacji? 
 

Odpowiedź: Może się zdarzyć jedna ścianka do rozbiórki albo fragment tynku do skucia, zalane miejsca są 
tylko przy szybie 

 
89. Na dokumentacji fotograficznej są widoczne przekłady nieprawidłowego osadzania okien i drzwi. 

Elementy te również nie są zabezpieczone. Czy należy te elementy rozebrać i zutylizować? 
 
Odpowiedź: Drzwi czy okna mogą wymagać regulacji, poprawy osadzenia ale nie rozbiórki 
 
90. Dokumentacja fotograficzna ukazuje instalacje wentylacji niezabezpieczona przed zabrudzeniem i 

zanieczyszczeniem. Kanały w takim stanie nie mogą być użytkowane w szpitalu - są zabrudzone i pewne 
jest że są zakażone biologicznie. Czy kanały należy rozebrać? 

 
Odpowiedź: Dopuszcza się zdemontowanie i wyczyszczenie, zdezynfekowanie i ponowne zamontowanie w 
miejscach gdzie nie jest niezabezpieczone 
 
91. Na dokumentacji fotograficznej widoczne są przecieki z pokrycia dachowego. Wskazuje to na 

zawilgocenie izolacji dachu. Czy zamawiający przewiduje wymianę pokrycia dachowego? 
 
Odpowiedź: Nie przewidujemy wymiany, ale ew. poprawki 
 
92. Czy są dokumenty na próbę szczelności dachu? 
 
Odpowiedź: NIE, Inwestycja nie jest zakończona 
 
93. Dokumentacja fotograficzna wskazuje na bardzo dużą ilość uszkodzeń ścian dokonaną w trakcie 

montażu instalacji. Są to przecięcia profili nośnych, przepalenia płyt gipsowych, nieprawidłowe 
bruzdowania itp. Czy zamawiający wymaga wymiany uszkodzonych elementów? 

 
Odpowiedź: Wskazane są wzmocnienia w miejscach osłabienia 
 
94. Prosimy o udostępnienie dzienników budowy. 
 
Odpowiedź: źródło - http://szpitalwagrowiec.pl/blog/2020/08/18/przetarg-nieograniczony-rozbudowa-i-
dostosowanie-do-aktualnych-wymagan-istniejacego-obiektu-szpitala-zespolu-opieki-zdrowotnej-w-wagrowcu-3/ 
 
95. Prosimy o udostępnienie protokołów z odbiorów częściowych. 
 
Odpowiedź: źródło - http://szpitalwagrowiec.pl/blog/2020/08/18/przetarg-nieograniczony-rozbudowa-i-
dostosowanie-do-aktualnych-wymagan-istniejacego-obiektu-szpitala-zespolu-opieki-zdrowotnej-w-wagrowcu-3/ 
 
96. Prosimy o przekazanie dokumentów z przeprowadzonego nadzoru autorskiego projektanta 

potwierdzającego zgodność wykonania robót z projektem. 
 
Odpowiedź: Zapisy w dzienniku budowy 
 
97. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie sufitów powieszonych 60x60 cm z widocznym rusztem 

http://szpitalwagrowiec.pl/blog/2020/08/18/przetarg-nieograniczony-rozbudowa-i-dostosowanie-do-aktualnych-wymagan-istniejacego-obiektu-szpitala-zespolu-opieki-zdrowotnej-w-wagrowcu-3/
http://szpitalwagrowiec.pl/blog/2020/08/18/przetarg-nieograniczony-rozbudowa-i-dostosowanie-do-aktualnych-wymagan-istniejacego-obiektu-szpitala-zespolu-opieki-zdrowotnej-w-wagrowcu-3/
http://szpitalwagrowiec.pl/blog/2020/08/18/przetarg-nieograniczony-rozbudowa-i-dostosowanie-do-aktualnych-wymagan-istniejacego-obiektu-szpitala-zespolu-opieki-zdrowotnej-w-wagrowcu-3/
http://szpitalwagrowiec.pl/blog/2020/08/18/przetarg-nieograniczony-rozbudowa-i-dostosowanie-do-aktualnych-wymagan-istniejacego-obiektu-szpitala-zespolu-opieki-zdrowotnej-w-wagrowcu-3/
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zamiast sufitów 120x60 z rusztem częściowo ukrytym? Zmniejszy to koszty realizacji. 
 
Odpowiedź: Projektant wyraża zgodę na zastosowanie sufitów podwieszanych 60x60 jednakże tylko i 
wyłącznie z konstrukcją częściowo ukrytą. Układ płyt należy rozpatrywać łącznie z projektem instalacji 
elektrycznych_oświetlenie.  
 
98. Jaki rodzaj sufitu należy przyjąć w miejscach opisanych jako "sufit z atestem higienicznym"? Prosimy o 

podanie parametrów technicznych. 
 
Odpowiedź: „Sufit z atestem higienicznym”: sufit podwieszany, modułowy 60x60cm, gr. 20-25mm, higieniczny, 
z konstrukcją częściowo ukrytą, umożliwiający pełen demontaż „od dołu”. Płyty sufitowe ze skalnej wełny 
mineralnej, nieorganiczne, uniemożliwiające rozwój mikroorganizmów, o współczynniku pochłaniania dźwięku 
αw = 0,95-1,00, o odporności na wilgoć > 95%, klasa reakcji na ogień A1, współczynnik odbicia światła >85%. 
Powierzchnia płyt umożliwia czyszczenie na mokro, czyszczenie nadtlenkiem wodoru oraz dezynfekcję i 
czyszczenie parą, gładka, mikronatryskowa, biała, krawędzie płyt wzmacniane, łączone ze sobą ,,na styk”, 
zakrywające w całości konstrukcję nośną. Klasa odporności mikrobiologicznej B1, odporność na działanie 
mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii, szczególnie z rodziny : Staphylococcus Aereu i, Aspergillus Niger. 
Klasa czystości powietrza ISO 4.  
 
99. Zgodnie z dokumentem pt.:"OPINIA TECHNICZNA" część instalacji jest opisana jako "nie nadaje się do 

eksploatacji". Jaki zakres robót dla takich elementów przewiduje Zamawiający? 
 
Odpowiedź: Opisane w opinii technicznej i pokazane na rysunkach poszczególnych branż 
 
100. Czy zamawiający wymaga wymiany instalacji opisanej w dokumentach przetargowych jako nienadająca 

się do eksploatacji? 
 

Odpowiedź: NIE, wymaga zakończenia i wykonania prób 
 

101. Co należy zrobić z widocznymi na zdjęciach śmieciami i resztkami materiałów budowlanych? 
 
Odpowiedź: Teren budowy został uprzątnięty 

 
102. W dokumentach z inwentaryzacji robót zostały podane parametry techniczne przegród, np.: Umax=0,18 

w/(m2K), Ra1=50 dB, λ = 0.04 W/mK, i wiele innych. Czy Zamawiający potwierdza, że parametry podane 
w opracowaniach pt. Wielobranżowa inwentaryzacja budowlana dotycząca zadania inwestycyjnego pn. 
„Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Wągrowcu” odnoszą się o zabudowanych materiałów i wykonanych robót? 

 
Odpowiedź: Parametry wg dokumentacji budowlanej wielobranżowej 
 
103. W części opisowej inwentaryzacji podano, że roboty murowe są wykonane w 100% natomiast na części 

fotograficznej widoczne są niezakończone mury - ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Prosimy o 
doprecyzowanie jaka jest ilość robót murarskich do wykonania? 

 
Odpowiedź: Ściany są wykonane, a le w kilku miejscach należy zamurować np. otwory techniczne czy np. 
wyjście na dach nad parterem, którego docelowo nie będzie 
 
104. Czy Zamawiający posiada pełną kompletną dokumentację dla wykonanych elementów z zakresu 

bezpieczeństwa PPoż: Wykonane zabezpieczenie konstrukcji stalowej , dostarczone klapy dymowe, 
instalacje ppoż, stolarka i ślusarka ppoż? 

 
Odpowiedź: Na chwilę obecną nie posiada 
 
105. Czy w ramach inwentaryzacji robót zostały zrobione pomiary nośności posadzek, wysokości 

pomieszczeń, pionów i poziomów ścian i stropów? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie ww. 
dokumentów. 

 
Odpowiedź: Nie zostały zrobione 
 
106. W części opisowej inwentaryzacji dla dachu, dla przejść instalacji znajduje się zdanie "Przebicia 

zabezpieczono systemowymi kinetami." Na dokumentacji fotograficznej nie ma tych elementów. Prosimy 
o wyjaśnienie czego dotyczy to sformułowanie, ponieważ "kinety" są to z reguły elementy instalacji 
kanalizacji sanitarnej zewnętrznej -  jest to element studni kanalizacyjnej. 
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Odpowiedź: Błędne sformułowanie. Nie ma tych elementów 
 
107. W inwentaryzacji robót elektrycznych znajduje się zapis: Inwentaryzacja przeprowadzona na podstawie 

wizji lokalnej w obiekcie oraz danych przekazanych przez wykonawcę. Wykonawca instalacji jest 
zobowiązany do przeprowadzenia pomiarów przed przystąpieniem do robót elektroinstalacyjnych. Czy w 
związku z tym do wyceny robót należy przyjąć jedynie koszty wykonania pomiarów, a w przypadku 
nieprawidłowych wyników Zamawiający zleci wykonanie robót dodatkowych z zakresie spełnienia 
wymagań? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie zleci dodatkowych robót 
 
108. Na rysunkach dokumentacji Inwentaryzacji są podane elementy wykonane - np "Obudowa drogi 

ewakuacyjnej EI30". Czy odporność ogniowa jest potwierdzona odpowiednią dokumentacja producenta 
systemu? 

 
Odpowiedź: Inwestor dysponuje w dokumentacji powykonawczej kartami materiałowymi 
 
109. Na rysunkach z Inwentaryzacji są podane wymiary (wymiary pomieszczeń, otwory itd.) czy te wymiary są 

zinwentaryzowane i odpowiadają rzeczywistości? 
 
Odpowiedź: Większość wymiarów została zmierzona i odpowiada rzeczywistości 
 
110. Zgodnie z zapisami z inwentaryzacji z marca 2020 roku roboty powinny zostać zabezpieczone przed 

zniszczeniem, uszkodzeniem kradzieżą itp. Czy zakres prac zabezpieczających został wykonany i 
Zamawiający dysponuje dokumentacją zdjęciową z tego zakresu? 

 
Odpowiedź: Większość została zabezpieczona, nie dysponujemy dokumentacją zdjęciową 
 
111. Czy realizowany budynek szpitalny a w szczególności zakres objęty postępowaniem jest objęty ochrona 

konserwatora zabytków, jest wpisany do rejestru zabytków lub wymaga uzgodnień z Konserwatorem 
Zabytków? Czy Zamawiający posiada stosowne uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków? 

 
Odpowiedź: realizowany budynek szpitalny znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków. 
Inwestor posiada pozwolenie konserwatorskie 
 
112. Czy Zamawiający wymaga w salach operacyjnych 2.09 i 2.10 zaprojektowania i dostawy okien 

systemowych licujących z zabudową panelową ścian z żaluzją międzyokienną?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga żaluzji międzyokiennych 
 
113. Czy Zamawiający wymaga zaprojektowanie i dostawy do sal operacyjnych drzwi systemowych ze stali 

kwasoodpornej dostosowanych do zabudowy panelowej? Czy Zamawiający może określić ilości drzwi 
automatycznych? Zalecamy drzwi automatyczne w przejściach pomiędzy pomieszczeniami 
przygotowawczymi a salami operacyjnymi.  

 
Odpowiedź: Odp. Zamawiający wymaga drzwi systemowych automatycznych z pomieszczeń 
przygotowawczych do sal operacyjnych pozostałe drzwi otwierane ręcznie. 
 
114. Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia radiologicznego sal operacyjnych 2.09 oraz 2.10? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania zabezpieczenia radiologicznego sal operacyjnych zgodnie z 
projektem osłon radiologicznych.  
 
115. Czy Zamawiający może określić na tym etapie wartość współczynnika Pb? Wartość ta pozwoli na 

prawidłowe przeliczenia do oferty.  
 
Odpowiedź: Zgodnie z projektem osłon radiologicznych. 
 
116. Czy Zamawiający wymaga zaprojektowania i dostawy sufitów w salach operacyjnych spójnych z 

systemem paneli ściennych tj, paneli sufitowych wykonanych ze stali nierdzewnej malowanych 
proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL?  
 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby sufit był spójny z systemem paneli ściennych ale był wykonany z paneli 
ocynkowanych lakierowanych proszkowo w kolorze RAL9010 
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117. Czy Zamawiający w salach operacyjnych na zabudowie panelowej wymaga zastosowania farb 
proszkowych antybakteryjnych ? Czy Zamawiający na potwierdzenie zaoferowanej technologii wymaga 
potwierdzenia w formie odpowiedniego atestu PZH lub badań z niezależnego akredytowanego 
laboratorium poprzez dołączenie do oferty? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 
 
118. Okna podawcze gilotynowe do sal operacyjnych należy zaprojektować i dostarczyć jako spójny element 

zabudowy panelowej tj. okna ze stalli nierdzewnej gilotynowe z antywagą – zatrzymujące się w dowolnej 
pozycji podczas otwarcia? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga okien podawczych z możliwością blokowania otwarcia nie określa jakim 
systemem ma być okno blokowane. 
 
119. Czy w zakresie oferty należy zaproponować dostawę mebli ze stali nierdzewnej do pomieszczeń 

przygotowawczych tj. mebli medycznych oraz myjni medycznych? Prosimy o przybliżenie parametrów 
technicznych asortymentu.  

 
Odpowiedź: Myjni: TAK wymaga dostawy – parametry myjni poniżej. Mebli medycznych: NIE 
 

L.p. PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY 

1.  
Umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa z panelem ściennym wykonana w całości ze stali kwasoodpornej 
OH18N9 

2.  Umywalka do zawieszenia na ścianie 

3.  Komora umywalki wyprofilowana aby zapewnić swobodny odpływ wody 

4.  Panel ścienny o wysokości min. 500 mm 

5.  Wymiary myjni: długość/głębokość/wysokość 1500 x 600 x 1150 mm (+/-50 mm)  

6.  Głębokość komory ok. 200 mm 

7.  Umywalnia wyposażona w 2 syfony 

8.  
2 baterie na fotokomórkę z zaworem termostatycznym mieszającym (baterie montowane do panelu ściennego)  

9.  Pozostałe wymagania 

10.  Gwarancja min. 24 miesiące 

 
120. Czy Zamawiający wymaga aby sala 2.08 operacyjno-zabiegowa również została wykonana w zabudowie 

panelowej? Ilość metrów przyjęta w przedmiarach sugeruje iż wykonanie w zabudowie panelowej dotyczy 
tylko sal operacyjnych 2.09 oraz 2.10.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby sala zabiegowo-operacyjna była wykonana w zabudowie 
panelowej.  
 
121. Czy zabudowa panelowa w salach operacyjnych ma zostać wykonana w ogólnym standardzie tj. panel 

ścienny z blachy o grubości min. 1 mm ze stali w gat. 1.4301 malowanej proszkowo? Tj. panel sufitowy z 
blachy o grubości min. 0,8 mm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo?  

 
Odpowiedź: TAK. Panel sufitowy z blachy o grubości min. 0,5 mm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. 
 
122. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania elementów do zabudowy w ścianach sal operacyjnych takich 

jak: zegary, szafy, negatoskowy, monitory itp.?  
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga tylko tego wyposażenia w salach operacyjnych wbudowanego na stałe w 
ściany  które jest wyszczególnione w zestawieniu wyposażenia. Jeżeli nie ma w tym zestawieniu elementów do 
wbudowania w ściany to nie wymaga takowych. 
 

 
 

Data aktualizacji: 03.09.2020 r. g. 10.00 Numer postępowania: ZP/PN/15/8/2020 Art. 38 Ustawa PZP 

Dotyczy:  Biuletyn Zamówień Publicznych nr 575525-N-2020 z dnia 18.08.2020 r. Rozbudowa i dostosowanie 
do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Odpowiedzi 
na wniesione zapytania 



 
Z e s p ó ł  O p i e k i  Z d r o w o t n e j ,  6 2 - 1 0 0  W ą g r o w i e c ,  u l .  K o ś c i u s z k i  7 4  
 

S t r o n a  1 7  

Z UWAGI na pojawiające się wątpliwości dot. wyceny wyposażenia, Zamawiający zamieszcza 

SPROSTOWANIE do odpowiedzi z dnia:  26.08.2020 r.; 31.08.2020 r.; 01.09.2020 r.; 02.09.2020 r.; 

03.09.2020 r. w postępowaniu numer: ZP/PN/15/8/2020 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 

575525-N-2020 z dnia 18.08.2020 r. ORAZ do odpowiedzi udzielonych w postępowaniu numer 

ZP/PN/12/7/2020 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 563789-N-2020 z dnia 17.07.2020 r., 

które brzmi: 

 

Zamawiający niniejszym informuje, że żadne wyposażenie tj. ruchome oraz stałe nie wchodzi 
w zakres niniejszego postępowania 

 
Wyposażenie - Zamawiający ma na myśli wykaz całego asortymentu zawartego w Dziale 03.Technologia 
Medyczna, plikach: 

 
a) I Etap: spis szczegółowy wyposażenia.pdf 
b) I Etap: spis wągrowiec calosciowy.xlsx 
c) II Etap: spis wągrowiec szczegółowy.xlsx 
d) II Etap: spis wyposażenia stałego szczegółowy.pdf 
e) II Etap: spis wyposażenia szczegółowy.pdf 

 

Uwaga: Rozdział VI pkt. 8 SIWZ: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią 
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 


